



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RÔN DONIA

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

DECLARAÇÃO

Tendo em vista os princípios constitucionais da economicidade e da legalidade, expressos na Constituição Federal de 1988, para fomentar os preços referenciais do processo de contratação de revitalização de piso, foi executado o comparativo de preços entre o regime **DESONERADO** e **NÃO DESONERADO**, o que resultou:

NÃO DESONERADO					
ITEM	Cód. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTOS		
			MAT	M.O	TOTAL
1.0	SERT	SERVIÇOS TÉCNICOS	-	249.813,76	249.813,76
2.0	SERP	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.693,84	499,44	4.193,28
3.0	TRAT	TRATAMENTO DO PISO EM CONCRETO	495.986,57	551.653,78	1.047.640,35
4.0	PINT	PINTURAS	1.628.876,51	890.822,51	2.519.699,02
15.0	SEDI	SERVIÇOS DIVERSOS	9.424,64	21.248,27	30.672,90
CUSTO/PREÇO					
CUSTO TOTAL DA OBRA (R\$) - SEM BDI			2.137.981,56	1.714.037,76	3.852.019,31
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS-(R\$) - BDI (22,47%)			480.404,46	385.144,28	865.548,74
PREÇO TOTAL DA OBRA (R\$)			2.618.386,02	2.099.182,04	4.717.568,05
DESONERADO					
ITEM	Cód. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTOS		
			MAT	M.O	TOTAL
1.0	SERT	SERVIÇOS TÉCNICOS	-	184.773,12	184.773,12
2.0	SERP	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.693,28	449,68	4.142,96
3.0	TRAT	TRATAMENTO DO PISO EM CONCRETO	495.986,57	493.820,91	989.807,48
4.0	PINT	PINTURAS	1.611.222,19	801.912,11	2.413.134,32
15.0	SEDI	SERVIÇOS DIVERSOS	9.595,99	18.163,84	27.759,83
CUSTO/PREÇO					
CUSTO TOTAL DA OBRA (R\$) - SEM BDI			2.120.498,03	1.499.119,66	3.619.617,71
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS-(R\$) - BDI (28,82%)			611.127,53	432.046,29	1.043.173,82
PREÇO TOTAL DA OBRA (R\$)			2.731.625,56	1.931.165,95	4.662.791,53
CUSTO/PREÇO			NÃO DESONERADO	DESONERADO	COMPARAÇÃO
CUSTO TOTAL DA OBRA (R\$) SEM BDI			3.852.019,31	3.619.617,71	6%
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R\$) - BDI (24,47%) / (28,82%)			865.548,74	1.043.173,82	-17%
PREÇO TOTAL DA OBRA (R\$)			4.717.568,05	4.662.791,53	1%

Diante ao exposto, declaramos para os devidos fins que o regime de contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento da **Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Engenharia para Revitalização do Piso em Pintura Epoxi de Alta Resistência dos Estacionamentos do Subsolo e Térreo da ALE/RO** foi o **DESONERADO**, sendo esta a alternativa mais econômica para a Administração Pública.

Porto Velho, 09 de agosto de 2022

Jonatan Dias Campos
Engenheiro Civil
SEAR-ALE/RO

Mariana Capellão Augusto
Engenheira Civil
SEAR-ALE/RO