ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
OBRA: FECHAMENTO EM ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO, DO PISO ATE O TETO, DA GALERIA DO PLENARIO: DEPUTADA LUCIA TERESA RODRIGUES
PRECOS SINAPI ABRIL/2019 NAO DESONERADA

ANEXO |
A ~ VALOR
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT. P VALOR TOTAL
UITARIO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 97640 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 92,40 | RS 156 RS 144,14
’ REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ! ! ’
1.2 85421 Retirada de Peitoril de vidro M? 30,80 | RS 13,07 RS 402,56
10527/ |[LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA
1.3 MXMES 567,00 | RS 6,00 RS 3.402,00
INSUMO DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
1.6 Projeto Executivo devidamente registrado no CREA und 1,00 [ RS 3.000,00 RS 3.000,00
TOTAL 1.0 RS 6.948,70
2.0 FECHAMENTO EM ESQUADRIA E VIDRO

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO PRETO FOSCO, MEDINDO 6300 X 2450, COM
21 COTACAO  |PEITORIL FIXO DE 1500 X 900, INCLUINDO VIDRO LAMINADO (5+5) COM PVB COLORIDO UNID 3,00 | RS 42.859,17 R$ 128.577,52
INCOLOR, INCLUINDO ESTRUTURAS AUXILIARES DE SUSTENTACAO

MODULO FIXO DE 1450 X 2450 - 3 PANOS, COM PEITORIL FIXO DE 1450 X 900 - 3 PANOS,
2.2 COTACAO [INCLUINDO VIDRO LAMINADO (5+5) COM PVB COLORIDO INCOLOR, INCLUINDO UNID 2,00 | RS 31.244,32 RS 62.488,64
ESTRUTURAS AUXILIARES DE SUSTENTAGCAO

TOTAL 2.0 RS 191.066,16
3.0 SERVICOS FINAIS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS.
1.4 88486 M2 92,40 | RS 10,95 RS 1.011,78
AF_06/2014
- Forro Acustico Rigitone, modelo 8-15-20 com véu branco e sobreposigdo em manta
1.5 | cOTACAO & posie m? 92,40 |R$ 172,50 RS 15.939,00
fonoabsorvedora WF 50mm;
TOTAL 3.0 RS 16.950,78




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

OBRA: FECHAMENTO EM ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO, DO PISO ATE O TETO, DA GALERIA DO PLENARIO: DEPUTADA LUCIA TERESA RODRIGUES

PRECOS SINAPI ABRIL/2019 NAO DESONERADA

ANEXO |
ITEM coDIGO DESCRICAO UNID QUANT. VAI:OR VALOR TOTAL
UITARIO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 92,40 RS 0,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.2 Retirada de Peitoril de vidro M2 30,80 RS 0,00
13 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA MXMES 567,00 RS 0,00
DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
1.6 Projeto Executivo devidamente registrado no CREA und 1,00 R$ 0,00
TOTAL 1.0 R$ 0,00
2.0 FECHAMENTO EM ESQUADRIA E VIDRO
21 JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO PRETO FOSCO, MEDINDO 6300 X 2450, COM UNID 300 RS 0,00
’ PEITORIL FIXO DE 1500 X 900, INCLUINDO VIDRO LAMINADO (5+5) COM PVB COLORIDO ’ ’
INCOLOR, INCLUINDO ESTRUTURAS AUXILIARES DE SUSTENTACAO
MODULO FIXO DE 1450 X 2450 - 3 PANOS, COM PEITORIL FIXO DE 1450 X 900 - 3 PANOS,
2.2 INCLUINDO VIDRO LAMINADO (5+5) COM PVB COLORIDO INCOLOR, INCLUINDO UNID 2,00 RS 0,00
ESTRUTURAS AUXILIARES DE SUSTENTACAO
TOTAL 2.0 R$ 0,00
3.0 SERVICOS FINAIS
1.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 92,40 RS 0,00
AF_06/2014
15 Forro Acustico Rigitone, modelo 8-15-20 com véu branco e sobreposi¢do em manta m2 92,40 RS 0,00
fonoabsorvedora WF 50mm;
TOTAL 3.0 R$ 0,00
| VALOR TOTAL SEM B.D. R$ 0,00
| B.D.I - 26,24% R$ 0,00




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

ANEXO Il

PLANILHA DE COMPOSICAODO B.D.I

A ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00%

B SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 2,07%

B.1 SEGUROS+GARANTIA 0,80%
B.2 RISCOS 1,27%
C DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%

D LUCRO 7,40%
E TRIBUTOS 8,65%

E.l PIS 0,65%
E.2 COFINS 3,00%
E.3 ISS 5,00%
E.4 CPRB 0,00%
TAXA DE BDI 26,24%

OBS. B.D.l Acérddo do TCU n2 2622/2013.




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

OBRA: FECHAMENTO EM ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO, DO PISO ATE O TETO, DA GALERIA DO PLENARIO: DEPUTADA LUCIA

TERESA RODRIGUES

ANEXO I

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DIAS

ITEM |DISCRIMINACAO RS %
30 60 90
100,00%
10  |SERVICOS PRELIMINARES RS 6.948,70| 3.23%
6.948,70 - -
10,00% 60,00% 30,00%
20 |FECHAMENTO EM ESQUADRIA E VIDRO > - > RS 191.066,16| 88,88%
19.106,62|  114.639,70 57.319,85
100,00%
30 |SERVICOS FINAIS > R$ 16.950,78| 7,89%
- - 16.950,78
VALOR PARCIAL S/BDI  (RS) 26.055,32|  114.639,70 74.270,63
ot )/ [ D RNy UYREY SRS SRR EOE g Sy T g4 TR Ay 214.965,64 | 100,00%
VALOR ACUMULADO S/ BDI (R$) 26.05532|  140.695,02|  214.96564
VALOR PARCIAL C/BDI  (R$) 32.892,24|  144.721,15 93.759,23
VALOR ACUMULADO C/ BDI (R$) 32.892,24] 17761339 271.372,62
PERCENTUAL MENSAL (%) 12,50% 53,50% 34,00%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 12,50% 66,00% 100,00%







