

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA –SEAR-ALE/RO

DECLARAÇÃO

Tendo em vista os princípios constitucionais da economicidade e da legalidade, expressos na Constituição Federal de 1988, para fomentar os preços referenciais do processo de contratação de revitalização de piso, foi executado o comparativo de preços entre o regime **DESONERADO** e **NÃO DESONERADO**, o que resultou:

DESONERADO					
ITEM	Cód. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTOS		
			MAT	M.O	TOTAL
1.0	SERT	SERVIÇOS TECNICOS	-	192.550,40	192.550,40
2.0	SERP	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.031,84	449,68	2.481,52
3.0	TRAT	TRATAMENTO DO PISO EM CONCRETO	317.780,99	316.637,77	634.418,77
4.0	PINT	PINTURAS	1.717.539,34	802.078,92	2.519.618,26
15.0	SEDI	SERVIÇOS DIVERSOS	8.739,21	19.191,98	27.931,19
CUSTO/PREÇO					
CUSTO TOTAL DA OBRA (R\$) - SEM BDI			2.046.091,38	1.330.908,75	3.377.000,14
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS-(R\$) - BDI (28,82%)			589.683,54	383.567,90	973.251,44
PREÇO TOTAL DA OBRA (R\$)			2.635.774,92	1.714.476,65	4.350.251,58

NÃO DESONERADO					
ITEM	Cód. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTOS		
			MAT	M.O	TOTAL
1.0	SERT	SERVIÇOS TECNICOS	-	222.703,04	222.703,04
2.0	SERP	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.032,40	499,44	2.531,84
3.0	TRAT	TRATAMENTO DO PISO EM CONCRETO	392.492,64	551.653,78	944.146,42
4.0	PINT	PINTURAS	1.715.784,11	885.970,82	2.601.754,92
15.0	SEDI	SERVIÇOS DIVERSOS	8.739,21	19.191,98	27.931,19
CUSTO/PREÇO					
CUSTO TOTAL DA OBRA (R\$) - SEM BDI			2.119.048,36	1.680.019,06	3.799.067,41
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS-(R\$) - BDI (28,82%)			476.150,17	377.500,28	853.650,45
PREÇO TOTAL DA OBRA (R\$)			2.595.198,53	2.057.519,34	4.652.717,86

CUSTO/PREÇO		NÃO DESONERADO	DESONERADO	COMPARAÇÃO
CUSTO TOTAL DA OBRA (R\$) - SEM BDI		3.799.067,41	3.377.000,14	11%
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS-(R\$) - BDI (28,82%)		853.650,45	973.251,44	-14%
PREÇO TOTAL DA OBRA (R\$)		4.652.717,86	4.350.251,58	7%

Diante ao exposto, declaramos para os devidos fins que o regime de contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento da **Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Engenharia para Revitalização do Piso em Pintura Epoxi de Alta Resistência dos Estacionamentos do Subsolo e Térreo da ALE/RO** foi o **DESONERADO**, sendo esta a alternativa mais econômica para a Administração Pública.

Porto Velho, 27 de junho de 2022

Jonatan Dias Campos
Engenheiro Civil
SEAR-ALE/RO

Mariana Capellão Augusto
Engenheira Civil
SEAR-ALE/RO