

SEDE ALE RO															
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.(A)	EMP 1	EMP 2	EMP 3	EMP 4	EMP 5	EMP 6	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÉDIO	DESVIO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	PARAMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO)	SUBTOTAL GERAL
1	<b>Pisos frios</b> Características dos pisos da sede da ALE/RO Granito polido - 14.398,37 M² Granito antiderrapante (escada interna) - 682,10 M² Piso vinílico (auditório e plenário) - 1.625,55 M²	M²	16.706,02	**24,37	R\$ 12,05	R\$ 12,10	R\$ 11,53	**27,07	**24,04	R\$ 11,53	R\$ 11,89	0,32	0,03	MÉDIO	R\$ 198.634,58
2	<b>Banheiros</b> Granito – 601,63 M²	M²	601,63	R\$ 291,87	R\$ 275,72	R\$ 206,85	R\$ 206,28	**68,46	R\$ 269,23	R\$ 206,28	R\$ 249,99	40,49	0,16	MÉDIO	R\$ 150.401,48
3	<b>Esquadrias (face interna - vidro temperado)</b> Vidro temperado – 322,29 M² Porta e janelas venezianas - 191,54 M²	M²	513,83	R\$ 4,18	**1,72	R\$ 4,79	R\$ 4,22	**20,22	**7,53	R\$ 4,18	R\$ 4,40	0,34	0,08	MÉDIO	R\$ 2.260,85
4	<b>Varição de passeio e arruamentos – Calçadas e Passeios</b> Escada Externa. Granito antiderrapante (escada externa) - 750,62 M² Passeio em concreto (calçada externa) - 1.400,00 M²	M²	2.150,62	**4,39	R\$ 9,59	R\$ 10,31	R\$ 9,74	**4,45	**2,51	R\$ 9,59	R\$ 9,88	0,38	0,04	MÉDIO	R\$ 21.248,13
5	Piso em concreto polido (estacionamento externo) - 19.191,57 M². Piso em concreto desempenado (estacionamento externo) - 8.132,00 M²	M²	27.323,57	**4,39	R\$ 9,84	R\$ 10,53	R\$ 9,96	R\$ 9,44	**2,51	R\$ 9,44	R\$ 9,94	0,45	0,05	MÉDIO	R\$ 271.596,29
<b>VALOR MENSAL</b>				R\$ 714.262,96	R\$ 657.561,13	R\$ 638.941,34	R\$ 611.982,81	R\$ 771.313,95	R\$ 641.474,44	<b>VALOR TOTAL MENSAL</b>					R\$ 644.141,3249
<b>VALOR ANUAL</b>				R\$ 8.571.155,51	R\$ 7.890.733,52	R\$ 7.667.296,05	R\$ 7.343.793,67	R\$ 9.255.767,44	R\$ 7.697.693,32	<b>VALOR TOTAL ANUAL</b>					R\$ 7.729.695,8988

**ESCOLA DO LEGISLATIVO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.(A)	EMP 1	EMP 2	EMP 3	EMP 4	EMP 5	EMP 6	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÉDIO	DESVIO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	PARÂMETRO UTILIZADO (MÍNIMO/MÉDIO)	SUBTOTAL GERAL
1	Pisos frios Características dos pisos Granito polido - 928,21 M² Piso cerâmico - 2.772,15 M²	M²	3.700,36	**24,37	R\$ 12,51	R\$ 12,37	R\$ 11,80	**24,82	**24,04	R\$ 11,80	R\$ 12,23	0,38	3,08%	MÉDIO	R\$ 45.255,40
2	Banheiros Cerâmica - 150,30 M²	M²	150,30	R\$ 291,87	R\$ 253,66	R\$ 185,19	R\$ 184,62	**11,07	R\$ 269,23	R\$ 184,62	R\$ 236,91	49,38	20,84%	MÉDIO	R\$ 35.607,57
3	Esquadrias (face interna) Vidro temperado - 390,28m²	M²	390,28	R\$ 4,18	**1,07	R\$ 4,33	R\$ 3,76	**18,48	**7,53	R\$ 3,76	R\$ 4,09	0,30	7,22%	MÉDIO	R\$ 1.596,25
4	Varição de passeio e arruamentos - Calçadas e Passeios Escada Externa Piso bloquete (estacionamento externo) - 1.182,00 M² Calçada pedra portuguesa (externa) - 278,22 M²	M²	1.460,00	**4,39	R\$ 9,84	R\$ 10,53	R\$ 9,96		**2,51	R\$ 9,84	R\$ 10,11	0,37	3,65%	MÉDIO	R\$ 14.760,60
<b>VALOR MENSAL</b>				R\$ 142.086,60	R\$ 99.200,60	R\$ 90.671,22	R\$ 87.421,69	R\$ 100.719,13	R\$ 136.025,33	<b>VALOR TOTAL MENSAL</b>				R\$ 97.219,821	
<b>VALOR ANUAL</b>				R\$ 1.705.039,26	R\$ 1.190.407,21	R\$ 1.088.054,67	R\$ 1.049.060,24	R\$ 1.208.629,57	R\$ 1.632.303,98	<b>VALOR TOTAL ANUAL</b>				R\$ 1.166.637,852	
<b>VALOR ESTIMADO LOTE 1 + LOTE 2</b>														<b>8.896.333,75</b>	

**Nota Explicativa:**

1) Quantidades adaptadas às demandas solicitadas pela Superintendência de Logística, através do Termo de Referência 12/2021 (e-DOC F522742D).

2) \*\* Valores desconsiderados por apresentarem disparidades excessivas em relação a média, conforme recomendação da Instrução Normativa IN MP/SLTI Nº 73/2020, Art. 6º, portanto os valores em \*\*vermelho estão fora dos parâmetros admitidos.

3) Houveram cotações efetuadas com empresas do ramo, sendo encaminhado proposta por 06 (seis) empresas, conforme Despacho nº 197/2021, e-Doc E0B5E4A5.